

OBJEKTO VIETA



x=6138988 9703
y=444023 2896


- Sutarfiniai žymėjimai**
- Esama įrengtųjų atšakų riba
 - Planuojamo žemiau slėgio riba pagal
 - Rastinių m. detalių planą
 - I etapo darbu riba
 - II etapo darbu riba
 - Esamos betoninės trinkelės
 - Projektuojama asfalto dangis
 - Projektuojamas keraminis trinkelės
 - Projektuojama veja
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=15,0 cm)
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=40,0 cm)
 - Projektuojamas vejos kraštovaizdis
 - Nėkiamai objektai
 - Projektuojamas lietaus nuvedimo surenkamasis šulinys
 - Projektuojamas infiltracijos šulinys
 - Projektuojamas lietaus nuvedimo vamzdis
 - Projektuojama korozinė talpa
 - Projektuojamas ryšio apsauginis surenkamasis vamzdis d100

Pritaikiama AB Energojėjos skirstymo operatorius
2020-09-15
Pakeičius apsauginius, rezervinius vamzdžius
kovarst atstovų

Elektrinis tinklas
Apšvietimo karnizai
Viduriniai matavimai
Gėliniai žardinimai

darbus atlikti rankiniu būdu
2.5:1. Išbraukti sulintų linijas pateikti iki projekto aukščio
UAB "Rastiniai m. detalių planas"

Data: 2020-09-14
Inžinierius: [Signature]
Fotografavimas: [Signature]



SUDERINTA
UAB "Rastiniai m. detalių planas"
[Signature]
[Signature]

Topografinės nuotraukos Nr. 72:20:310

WYTAUTAS
STRAWINSKAS
AS

Digitally signed by
WYTAUTAS
STRAWINSKAS
Date: 2020.09.15
10:09:49 +03'00'

| | | |
|----------------------|----------------|---|
| 0 | 2020 | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |
| Laida | Išleidimo data | STATYBOS LEIDIMŲ KONKURSUI |
| Kval. patv. dok. Nr. | 30962 | Statybos projekto paruošimas |
| | Z7107 | Rastinių m. daugiabučių namų komplekso tvarkymo (Jaunimo g. 12) supaprastintas statybos projektas |
| | PDV | Statyto namas ir pavadinimas |
| | J. Mickūnas | Bendroji/Siūlypo sudarymo |
| | J. Mickūnas | |
| | S. Patonis | |
| | | Dokumentų paruošimas: |
| | | Krieno aikštelės ir inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:200 |
| | | Dokumentų žymė |
| | | P20-4-SSP-BD-SS-P-01 |

- Pastabos
1. Prieš pradėdant statybos darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus ir tiksliai nužymėti esamų tinklų vietas.
 2. Po 2 m į abi puses nuo veikrančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu
 3. Esamus šulinių lūkus pakeičti iki projekto aukščio

| | | | |
|----|--|-------|---|
| LT | Statybos ir techn. užsakovo: Rastinių rajono savivaldybės administracija | LAPAS | 1 |
| | | LAPŲ | 1 |
| | | LADA | 0 |